



BKZ – Beton und Kieszentrale Freudenstadt

Zur Preisliste 2020

Gleitklausel:	Sollten sich Zement- bzw. Zusatzstoffpreise erhöhen, können die Mehrkosten weiterberechnet werden.	
Fracht:	Die Preise verstehen sich ab Werk in € / Kubikmeter. Für die Lieferung des Betons gelten die Frachtsätze gemäß beiliegender Frachtliste.	
Mindestfracht:	Bei Liefermengen unter 5 m³ wird die Fracht für 5 m ³ in Rechnung gestellt.	
Mindermengen:	Bei Abnahme bis 0,5 m³ berechnen wir eine Pauschale von	€ 3,00
Abladezeit:	Je m³ sind 7 Minuten Aufenthaltsdauer auf der Baustelle kostenfrei. Für jede weitere Viertelstunde verrechnen wir einen Zuschlag von	€ 14,50
Heizkostenzuschlag:	In der kalten Jahreszeit berechnen wir bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt einen Heizzuschlag in Höhe von	€ 3,50/m ³
Sommerbetonagen:	Ein evtl. erforderlicher Aufwand in der warmen Jahreszeit zur Einhaltung der zulässigen Betontemperatur geht zu Lasten des Auftraggebers!	
Arbeitszeit:	Montag bis Freitag	07.00 Uhr - 17.30 Uhr (Ankunft Baustelle)
Überstundenzuschläge:	Montag bis Freitag	06.00 Uhr - 07.00 Uhr (Ankunft Baustelle) € 3,00/m ³ 17.30 Uhr - 20.00 Uhr (Ankunft Baustelle) € 3,00/m ³
	Samstag	06.00 Uhr - 13.00 Uhr (Ankunft Baustelle) € 3,00/m ³ mindestens jedoch € 12,00/m ³
Lieferungen außerhalb o. g. Zeiten sowie am 24.12. und 31.12. nur auf Anfrage.		
Zusatzmittel:	Erhöhung der Konsistenzklasse	
	eine Klasse (z. B. F2 auf F3 oder F3 auf F4)	€ 6,50/m ³
	zwei Klassen (z. B. F2 auf F4)	€ 13,00/m ³
Verzögerer:	Verlängerung der Verarbeitbarkeitszeit je Stunde	€ 1,00/m ³
	Luftporenbildner incl. Prüfung im Werk	€ 10,00/m ³
	Prüfung auf der Baustelle gemäß Preisliste BTF.	
	Für das Beimischen von bauseits gestellten Zusatzmitteln und/oder Fasern im Werk und auf der Baustelle berechnen wir	€ 4,75/m ³
	In diesem Fall gilt der Beton gemäß DIN-FB 100 als „ nicht konform “. Es wird keine Gewährleistung für die Eigenschaften und Festigkeit des Betons übernommen.	
Zusatzstoffe:	Stahlfasern	€ 3,50/kg
	Kunststofffasern	€ 12,00/kg
	Farbe	auf Anfrage
Rüttler:	Pauschale pro Einsatz	€ 15,00
	Reinigung, falls erforderlich pauschal	€ 5,00
Förderband:	Bei Fördermengen bis 5 m ³ Beton berechnen wir pauschal,	€ 90,00
	falls darüber, berechnen wir einen Zuschlag von	€ 18,00/m ³
	Bei Fördermengen bis 5 m ³ Gesteinskörnung berechnen wir pauschal	€ 90,00
	falls darüber, berechnen wir einen Zuschlag von	€ 11,25/to
	Umstellen des Förderbands in der Baustelle pauschal	€ 15,00
Rückbeton:	Besteller, und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang berechnet. Für die Rücknahme und Entsorgung berechnen wir	€ 50,00/m ³

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.